

32.11.Z.1a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.11.Z.1a

Tanımı Toprak Kablo Kanalı Derinleştirmesi (Not-1.a)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2,23	2,23	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	18,74	18,74	0,00
2014	2,48	2,48	0,00
2022-1	10,76	10,76	0,00
2015	2,73	2,73	0,00
2016	3,45	3,45	0,00
2017	3,73	3,73	0,00
2021	6,45	6,45	0,00
2018	4,29	4,29	0,00
2019	5,71	5,71	0,00
2020	5,95	5,95	0,00

32.11.Z.1a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.11.Z.1a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.