

32.11.Z.1a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.11.Z.1a
Tanımı	Toprak Kablo Kanalı Derinleştirmesi (Not-1.a)
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	4,41	4,41	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	3,22	3,22	0,00
2016	4,08	4,08	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	7,05	7,05	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	12,79	12,79	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	2,93	2,93	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	22,14	22,14	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	2,64	2,64	0,00
2018	5,08	5,08	0,00
2019	6,77	6,77	0,00
2021	7,64	7,64	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.11.Z.1a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.11.Z.1a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.