

## V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0819/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harç ile Hamamdan Sökülmüş Büyük Boy, Döşeme Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2850,15	0,00	0,00
2025-Kasım	2825,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2310,55	0,00	0,00
2024	1594,59	0,00	0,00
2023-2	976,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	675,25	0,00	0,00
2022-3	436,70	0,00	0,00
2022-2	340,20	0,00	0,00
2022-1	335,99	0,00	0,00
2021	218,68	0,00	0,00
2020	176,36	0,00	0,00
2019	154,69	0,00	0,00
2018	122,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hamamdan sök÷lm÷ş büyük boy döşeme taşının kontrolün direktifine uygun olarak ıslah edilmesi, kenar ve köşelerinin ince dişli el tarađı ile düzeltilerek Poz no: V.0129A da belirtilen puzolan katkılı horasan harcı ile yerine konması, şakuli derzlerin boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.0819/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		İslah Edilmesi		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	2,000000
		İnşaatı Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.