V.0104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0104**
Tanımı	400 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2271,53	0,00	0,00
2025-Kasım	2251,22	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1932,51	0,00	0,00
2024	1546,10	0,00	0,00
2023-2	1097,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	916,72	0,00	0,00
2022-3	593,39	0,00	0,00
2022-2	513,64	0,00	0,00
2022-1	328,26	0,00	0,00
2021	205,43	0,00	0,00
2020	179,83	0,00	0,00
2019	159,83	0,00	0,00
2018	130,37	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,400000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,260000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.