V.0105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0105**
Tanımı	450 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2413,70	0,00	0,00
2025-Kasım	2391,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2058,09	0,00	0,00
2024	1651,63	0,00	0,00
2023-2	1178,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	994,05	0,00	0,00
2022-3	643,10	0,00	0,00
2022-2	558,85	0,00	0,00
2022-1	351,13	0,00	0,00
2021	219,07	0,00	0,00
2020	192,49	0,00	0,00
2019	171,28	0,00	0,00
2018	139,72	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,450000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,275000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.