

## V.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1311

**Tanımı** Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1647,59	0,00	0,00
2025-Kasım	1633,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1335,54	0,00	0,00
2024	975,95	0,00	0,00
2023-2	595,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	416,91	0,00	0,00
2022-3	269,69	0,00	0,00
2022-2	209,49	0,00	0,00
2022-1	206,01	0,00	0,00
2021	134,89	0,00	0,00
2020	112,81	0,00	0,00
2019	97,69	0,00	0,00
2018	85,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300 şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.