# V.1543 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1543** |
| Tanımı | Mermerden, 36-40 Cm.Arası Yükseklikte (40 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 16067,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 15929,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 13010,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8875,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5384,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3769,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2416,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1863,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1858,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1213,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 982,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 851,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 684,68 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1543 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT :Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1543 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 Doz Çimento Şerbeti | m³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 36,000000 |
| | | Yerine Konmasl | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| | | Yükleme,Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.