

## V.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1552

**Tanımı** Mermerden 25 Cm.ye Kadar (25 Cm. Dahil) Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5323,03	0,00	0,00
2025-Kasım	5277,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4310,86	0,00	0,00
2024	3116,16	0,00	0,00
2023-2	1895,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1338,08	0,00	0,00
2022-3	864,35	0,00	0,00
2022-2	670,05	0,00	0,00
2022-1	666,68	0,00	0,00
2021	436,46	0,00	0,00
2020	367,93	0,00	0,00
2019	318,51	0,00	0,00
2018	285,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

25 cm. yüksekliğe kadar (25 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.