

V.0811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0811

Tanımı Mevcut Döşemelik Mermerin Kenarlarının Düzeltilmesi İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3404,70	0,00	0,00
2025-Kasım	3375,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2756,25	0,00	0,00
2024	1856,25	0,00	0,00
2023-2	1125,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	787,50	0,00	0,00
2022-3	504,00	0,00	0,00
2022-2	388,13	0,00	0,00
2022-1	388,13	0,00	0,00
2021	253,13	0,00	0,00
2020	203,63	0,00	0,00
2019	176,63	0,00	0,00
2018	139,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak, poz no: V.0810 şartları ile mevcut, döşemelik mermerin kenarlarının düzeltilmesinde her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin projesinden veya yatay iz düşümünden alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Düzeltilmesi		
01.V05/1		Mütehassis Mermer Usta Yardımcısı	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.