

## V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1130

**Tanımı** Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16927,78	0,00	0,00
2025-Kasım	16782,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13710,91	0,00	0,00
2024	9942,54	0,00	0,00
2023-2	6049,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4255,13	0,00	0,00
2022-3	2750,00	0,00	0,00
2022-2	2131,71	0,00	0,00
2022-1	2117,81	0,00	0,00
2021	1386,79	0,00	0,00
2020	1165,85	0,00	0,00
2019	1009,26	0,00	0,00
2018	896,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1128 ve V.1129 şartları ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ : Kubbe alt yüzey inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.